~TEPEAPULCO

—2024 - 2027——

PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACION DIRECTA

NO. MTH-2025/RECFIS_005



Tepeapulco, Hidalgo a 06 de junio de 2025
Nombre del Licitante
Domicilio
Presente

Asunto: Oficio-Invitacién
En cumplimiento a lo establecido en los articulos 108 de la constitucidn
politica del estado de hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50,51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 100 y 101 de la ley de obras publicas vy
servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo y de su
reglamento, 66 del presupuesto de egresos del Estado libre y soberano de
Hidalgo para el ejercicio correspondiente y demds normativos aplicables,
Municipio de Tepeapulco tiene a bien hacerle la atenta invitacién para que
participe en el ©procedimiento por Adjudicacién Directa No. MTH-
2025/RECFIS_005 para la adjudicacién del contrato de la obra Construccién
de pavimento hidraulico en calle Vasco de Quiroga, colonia Los Frailes,
Ubicada en la Localidad de Tepeapulco, Municipio de Tepeapulco, Estado de
Hidalgo, a base de precios unitarios y tiempo determinado, con cargo a los
recursos autorizados por la Secretaria de Finanzas del Municipio de
Tepeapulco mediante oficio de autorizacién No. PMT/TM/OP/RECFIS2025/005-
A/2025, de fecha 03 de junio de 2025, con cargo al programa o de Recursos
Fiscales de conformidad con lo siguiente:

1. Lugar y descripcidén de la obra: Construccién de pavimento hidraulico en
calle Vasco de Quiroga, colonia Los Frailes, Ubicada en la Localidad de
Tepeapulco, Municipio de Tepeapulco, Estado de Hidalgo.

2. Fecha y hora de la visita a la obra: 11 de junio de 2025 a las 09:00
hrs.

3. Fecha y hora de la junta de aclaraciones: 11 de junio de 2025 a las 13:30
hrs.

4. Fecha y hora de presentacidén y apertura de proposiciones: 16 de junio de
2025 a las 09:00 hrs.

5. Plazo de ejecucidén: 60 (sesenta) dias naturales.

6. Fecha estimada de inicio: 23 de junio de 2025

7. Fecha estimada de terminacién: 21 de agosto de 2025

8.-capital contable minimo requerido: $307,000.00 (trescientos siete mil
pesos 00/100 M.N.)

En espera de su contestacidén, agradezco la atencidén que sirva para la
presente.

Atentamente
Ing. Alfredo Gonzalez Quiroz

Presidente Municipal Constitucional



